BŪVNIECĪBAS LĪGUMS Nr. ________
(par dzīvojamās mājas ____________ ielā ________________, Liepājā renovāciju)
Liepājā, 2013. gada _______. janvāris
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ______________________, Liepājā, dzīvokļu īpašnieki, kurus pārstāv SIA “NAMU SERVISS APSE”, vienotās reģistrācijas Nr. 42103033900, juridiskā adrese Peldu ielā 41-2, Liepāja, LV-3401, ko, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv valdes loceklis ____________________, turpmāk tekstā - “Pasūtītājs”, no vienas puses, un ______________________’, vienotās reģistrācijas Nr. _______________________/ personas kods _______________________,  juridiskā adrese __________________________________________________________, LV - _______________, ko, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv ____________________________, turpmāk tekstā Izpildītājs , no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī Puses vai puse, 
noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. APZĪMĒJUMI

1.1. „LĪGUMS” – nozīmē šo Pušu parakstīto līgumu, tā pielikumus un sastāvdaļas, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina šo līgumu vai tā pielikumus.

1.2. „BŪVDARBI” – nozīmē visas tās darbības, ko līgums uzliek par pienākumu Izpildītājam, atbilstoši līguma 2.1. punktam, un kā tas ir noteikts šajā līgumā un tā pielikumos. Pie būvdarbiem ir pieskaitāmi šī līguma mērķa sasniegšanai nepieciešamie visa veida būvdarbi, kā arī būvobjekta būvniecībai nepieciešamo būvizstrādājumu un būvkonstrukciju piegāde, nepieciešamo atļauju un licenču sagādāšana, nepieciešamās un/vai derīgās izpilddokumentācijas un rasējumu noformēšana, saskaņošana nepieciešamajās instancēs un nodošana Pasūtītājam, nepieciešamie un/vai derīgie apzīmēšanas un mērīšanas darbi, tīrības nodrošināšana būvlaukumā un ap to, visu nepieciešamo nostiprinājumu, uzrakstu un apgaismojumu nodrošināšana, kā arī papildus darbi, kas radušies būvprojekta tehnoloģisko risinājumu kļūdu vai trūkumu rezultātā.

1.3. „BŪVLAUKUMS”- Pasūtītāja norādītā teritorija, kurā veicami būvdarbi, pēc adreses _______________ ielā ____________ Liepājā. 
1.4. „IEKĀRTAS”- nozīmē tādas iekārtas, instrumentus un aprīkojumu, kas Izpildītājam nepieciešamas būvdarbu izpildei.

1.5. „LĪGUMA CENA” – nozīmē šajā līgumā minēto kopējo cenu, kas maksājama Izpildītājam, ar PVN (pievienotās vērtības nodoklis) par visu būvdarbu izpildi, kas ir noteikti līgumā, tai skaitā būvobjekta būvniecībai izmantojamie būvizstrādājumi, būvkonstrukcijas. 
1.6. “Atbildīgās institūcijas” - valsts un pašvaldību institūcijas, tehniskie dienesti, kuru kompetencē ir ar būvniecību saistītās darbības.

1.7. “Darbu izpildes grafiks” – detalizēts Būvdarbu izpildes plāns, kurā norādīta Būvdarbu veikšanas secība un laiks Būvdarbu veikšanai. Darbu izpildes grafiks ir neatņemama līguma sastāvdaļa.

1.8. “Tehniskās specifikācijas” – Būvdarbu apjomu sarakstā ietverto Būvdarbu detalizēts uzskaitījums, kas precizē būvizstrādājumu un Būvdarbu normatīvās un kvalitātes prasības (nepieciešamības gadījuma arī papildus normatīvajos aktos un standartos norādītajām) visiem būvprojektā paredzētajiem būvizstrādājumiem un būvei kopumā.

2. Līguma sastāvdaļas

2.1. Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu šī līguma sastāvdaļu:

2.1.1. Līgums;

2.1.2. Pielikumi:

2.1.2.1. Pasūtītāja vienkāršotās renovācijas projekts (turpmāk tekstā - Būvprojekts) 
2.1.2.2. Būvniecības koptāme (pielikums nr.1);
2.1.2.3. Darbu izpildes grafiks (pielikums nr.2);
2.1.2.4. Speciālistu saraksts (pielikums nr.3);
2.2. Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie uzskaitīti šī līguma 2.1. punktā.

3. LĪGUMA PRIEKŠMETS

3.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs  ar savā rīcībā esošām Iekārtām veic būvdarbus: _____________ ielā _______, Liepājā (turpmāk – Būvdarbi), un veic nepieciešamās darbības, lai nodotu būvniecības objektu ekspluatācijā saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un būvnormatīviem, šo Līgumu un citu dokumentāciju, tai skaitā Būvprojektu un citu dokumentāciju, kas saistīta ar būvdarbu veikšanu ERAF līdzfinansētā projekta „Dzīvojamās mājas ___________ ielā ___, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ietvaros. 
3.2. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir saņēmis un pienācīgi iepazinies ar iepirkuma nolikumā ietvertajām tehniskajām specifikācijām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, Būvdarbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 
4. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Maksa par līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir Ls ________________(___________________ lati un __________ santīmi) un PVN 21 % (divdesmit viens procents) Ls ____________ (____________________ lati _______________ santīmi) turpmāk šā līguma tekstā saukta Līgumcena.

4.2. Parakstot šo līgumu, Izpildītājs apliecina, ka izmaksās ir iekļauti visi darbi un materiāli (tai skaitā Tehniskajā specifikācijā un būvdarbu apjomos neiekļautie), lai nodrošinātu Būvprojektā uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām, kā arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, Izpildītāja virsizdevumi, peļņa un nodokļi. Tāpat Līguma summā ir ietverti visi iespējamie Izpildītāja papildus izdevumi, kas saistīti ar darbu ziemas apstākļos. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tāmes aprēķinos pieļautajām kļūdām un nenes materiālo atbildību, tas ir neapmaksā būvdarbu tāmē Izpildītāja neiekļautās materiālu, iekārtu, transporta, darba algu izmaksas utml.

4.3. Izpildītājam nav tiesību prasīt papildus līguma cenai kādu citu izdevumu kompensēšanu 
4.4. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Projekta dokumentāciju, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar Pasūtītāja un būvuzrauga parakstītiem attiecīgā Darba nodošanas – pieņemšanas aktiem.
4.5. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja samaksā Izpildītājam avansu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas. Izpildītājam ir  tiesības saņemt avansa maksājumu, ja vienlaikus ar avansa rēķinu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam priekšapmaksas garantijas apdrošināšanas polisi vai neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantiju avansa maksājuma atmaksai par summu, kas nav mazāka par avansa maksājumu. Uzņēmējs apņemas apdrošināšanas sabiedrību vai kredītiestādi un apdrošināšanas polises vai bankas garantijas noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. Avansa rēķinu Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
4.6. Atlikusī Līguma summa tiek samaksāta Izpildītājam pa daļām vairākos maksājumos, Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju par iepriekšējā periodā (mēnesī) izpildīto Darbu. Norēķini tiek veikti tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir pieņēmis no Izpildītāja iepriekšējā periodā (mēnesī) izpildīto Darbu ar nodošanas - pieņemšanas aktu(Forma Nr.2).
4.7. Ikmēneša maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā latos ar pārskaitījumu uz Izpildītāja šajā Līgumā norādīto bankas norēķinu kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša Darba nodošanas - pieņemšanas akta (Forma Nr.2).parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. Maksājumos tiek ietverts PVN.
4.8. Puses vienojas, ka no katras ikmēneša Formā Nr. 2 apstiprinātās Darbu summas tiek proporcionāli dzēsts avanss. Uzņēmēja pienākums ir atspoguļot rēķinā avansa maksājuma dzēšanu. 
4.9. Attiecīgā Darba izpildījuma pieņemšana ar nodošanas - pieņemšanas aktu ir tikai pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un defektus.
4.10. Saistību izpildes nodrošinājuma summas apmērs tiek noteikts 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas.
4.11. Saistību izpildes nodrošinājuma summa tiek ņemta vērā pie ikmēneša maksājumiem un ieturēts proporcionāli ikmēneša izpildes summai.
4.12. Pēc šī Līguma punktā 3.1. noteiktā Darba pilnīgas un pienācīgas izpildes un nodošanas - pieņemšanas akta par objekta pieņemšanu parakstīšanas Izpildītājam tiek samaksāti atlikušie 10% (desmit procenti) no Līguma summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas pie nosacījuma, ja Izpildītājs kopā ar šo rēķinu Pasūtītājam iesniedz veiktā Darba un pielietoto materiālu kvalitātes garantijas laika apdrošināšanas polisi vai neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantiju par naudas summu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas ar šīs polises/garantijas darbības laiku uz pirmajiem 2 (diviem) garantijas termiņa gadiem. Uzņēmējs apņemas apdrošināšanas sabiedrību vai kredītiestādi un apdrošināšanas polises vai bankas garantijas noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju.
4.13. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
4.14. Rēķinos un Būvdarbu pieņemšanas dokumentos Izpildītājs norāda, ka Būvdarbi veikti ERAF līdzfinansētā projekta „Dzīvojamās mājas ____________ ielā ___________, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, līgums _____________-, ietvaros.
4.15. Veicot maksājumus no konta, par maksājuma veikšanas dienu uzskatāma diena, ar kuru datēts bankas apstiprinājums maksājuma uzdevumam.
5. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Puses vienojas, ka Izpildītājs uzsāk būvdarbus 10 dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas, iepriekš precizējot Darbu izpildes grafiku.

5.3. No līguma parakstīšanas brīža līdz būvdarbu uzsākšanai Izpildītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs veikt sagatavošanās priekšdarbus, kuru laikā Pasūtītājs tam garantē brīvu piekļūšanu būvlaukumam. 

5.4. Puses vienojas, ka Izpildītājs pabeidz būvdarbus līdz ____________ Konkrētu būvdarbu pabeigšanas termiņi tiek noteikti saskaņā ar Darbu izpildes grafiku.
5.5. Būvdarbu pabeigšanas termiņš līguma izpildes gaitā var tikt mainīts tikai uz abpusējas rakstiskas vienošanās pamata saskaņā ar līguma noteikumiem, paralēli Pasūtītājam saņemot LIAA piekrišanu.
5.6. Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Pieņemšanas – Nodošanas akts, un objekts nodots ekspluatācijā.
5.7. Pušu pārstāvji Darbu izpildes gaitā vienu reizi nedēļā var rīkot darba sanāksmes. Projekta sanāksmju biežums var tikt grozīts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā. Darba sanāksmēs noteikti jāpiedalās izpildītāja pārstāvim un būvuzraugam. Darba sanāksmju protokolēšanu nodrošina Pasūtītājs. Protokolu paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji. Būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši Izpildītājam arī tajā gadījumā, ja Izpildītājs nav piedalījies šajās sapulcēs
6. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu, Pasūtītājs nodrošina: 

6.1.1. būvlaukuma nodošanu ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas;

6.1.2. būvuzraudzības funkcijas;
6.1.3. Izpildītājam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un izmaiņu Būvprojektā savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu;
6.1.4. izmaiņu veikšanu Līguma un citos ar Līguma izpildi saistītajos dokumentos;
6.1.5. pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma prasībām;
6.1.6. savlaicīgu Būvdarbu pieņemšanu un apmaksu par kvalitatīvu būvdarbu veikšanu..

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt būvdarbu apjomu par veicamajiem darbiem atsevišķos dzīvokļu īpašumos, par ko lēmumu pieņem katrs dzīvokļu īpašnieks.
6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt būvdarbu izpildi, ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus, kā rezultātā var rasties personāla vai trešo personu veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiāli zaudējumi.

6.4. Trūkumu un/vai defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs dot Izpildītājam saistošus priekšrakstus (rīkojumus) un atteikties no būvdarbu pieņemšanas.
6.5. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdinot Izpildītāju, pārtraukt Darbu veikšanu Objektā uz laiku, kādu Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, par ko zaudējumu segšana nav paredzēta. Šādā gadījumā attiecīgi tiek pagarināts Darbu izpildes termiņš par attiecīgo dienu skaitu. 
6.6. Gadījumā, ja pēc Darbu pieņemšanas, Pasūtītājs parakstītajā Formā Nr. 2 atklāj darbu, kurš Objektā nav izpildīts un/vai Formā Nr. 2 iekļauts Darbs, kas satur defektus un/vai trūkumus un/vai ir neatbilstošs Projekta dokumentācijai, tad Pasūtītājam, brīdinot Izpildītāju, ir tiesības līdz saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem, no nākošā maksājuma, kas maksājams Izpildītājam, ieturēt summu, kas atbilst Izpildītāja neveikto un/vai nepabeigto un/vai ar defektiem un/vai trūkumiem izpildīto un/vai neatbilstoši Projekta dokumentācijai izpildīto Darbu vērtībai. Formas Nr. 2 un/vai citu dokumentu parakstīšana no Pasūtītāja puses, neatbrīvo Izpildītāju no Darbu atbilstības Līguma noteikumiem garantēšanas un nodrošināšanas.
6.7. Pasūtītājam ir tiesības ne biežāk, kā reizi nedēļā pieprasīt no Izpildītāja rakstiskas ziņas par darbu izpildes gaitu un atbilstību termiņiem, kas norādīti Darbu izpildes grafikā. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas brīža rakstveidā sniegt Pasūtītājam šajā Līguma punktā minētās ziņas.
7. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Izpildītājam, izpildot šī Līguma 3.1.punktā norādītos būvdarbus, ir pienākums ievērot Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, LBN un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu būvprojekta dokumentācijas prasības, veselības aizsardzības, darba drošības, vides aizsardzības un higēnas prasības, Līgumu un tā pielikumus.

7.2. Izpildītājs apliecina, ka darbi tiks veikti atbilstoši Projekta dokumentācijai un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām, tai skaitā, bet ne tikai Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004. Darbi tiks veikti ar vislielāko rūpību un visaugstākajā profesionālajā līmenī
7.3. Pēc darbu pabeigšanas 20 darba dienu laikā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sistēmas turētāja izdotu CE zīmi, vai apliecinājumu.

7.4. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt informācijas (būvtāfeles) izvietošanu pie būvobjekta, norādot projekta nosaukumu, projekta finansēšanas avotus, Pasūtītāju, Izpildītāju, būvdarbu vadītāju, būvuzraugu, autoruzraugu un kontaktinformāciju, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju, kā arī ievērot citas MK noteikumu Nr. 749 minētās prasības.
7.5. Izpildītājs ir atbildīgs par kārtības uzturēšanu būvlaukumā un būvobjektā un tā apkārtnē, kā arī par jebkuru atkritumu un neizmantoto materiālu tūlītēju aizvākšanu un jebkuru Izpildītāja uzstādītu pagaidu ēku nojaukšanu. Pēc būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs saved kārtībā būvlaukumu un tam piegulošo teritoriju, aizvāc būvgružus un atkritumus, aizvedot tos uz atkritumu izgāztuvi.

7.6. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja pilnvarotajām personām un/vai būvuzraugam brīvu pieeju būvlaukumam vai citām teritorijām, kurās tiek veikti būvdarbi, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt būvdarbu gaitu un būvdarbu kvalitāti.

7.7. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja pilnvarotām personām iespēju piekļūt pie tehniskās dokumentācijas, dažādiem mērījumu un pārbaužu rezultātiem vai citas informācijas, kas saistīta ar būvlaukumu un būvdarbu izpildi. 

7.8. Izpildītājs apņemas neiejaukties Pasūtītāja saimnieciskajā darbībā.
7.9. Izpildītājs apņemas neizpaust nekādas ziņas par šī līguma saturu trešajām personām, kā arī visa veida informāciju par Pasūtītāju, būvdarbiem utt., ko ir ieguvis izpildot šī līguma saistības, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

7.10. Būvprojektā neatzīmēto risinājumu, būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un iekārtu izvēle Izpildītājam vienmēr ir iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 
7.11. Ja Izpildītājs izpilda darbus, kas nav ietverti Līguma dokumentācijā vai ja paredzēto Darbu izpildes gaitā Izpildītājs ir patvarīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, tad Izpildītājs atlīdzību nesaņem.

Visi darbi, kuri nav ietverti Izpildītāja veicamo darbu tāmē, bet kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts uzņēmējs varēja iepriekš paredzēt, tiek veikti uz Izpildītāja rēķina

7.12. Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai ar būvdarbiem netiktu bojātas saglabājamās konstrukcijas (tanī skaitā pazemes), izpildītie un izpildīšanā esošie būvdarbi, nokrautie materiāli un iekārtas, būvlaukuma apkārtnē esošie apstādījumi, citas ēkas vai zemes.  Kā arī Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai netiktu izdarīti neatļauti vai nepamatoti traucējumi būvlaukuma apkārtnē esošo ēku vai būvju, kā arī zemes īpašumu izmantošanai un nekādā veidā netiktu traucēta sabiedriskā kārtība, vide vai labiekārtošana.

7.13. Izpildītājs uzņemas atbildību par būvobjektā esošo materiālu, iekārtu, instrumentu, tehnikas utml. saglabāšanu un apsardzību. Izpildītājam jānodrošina būvobjekta apsardzība. 

7.14.   Izpildītājam jāpārliecinās, ka tā izvēlētie piebraucamie ceļi ir piemēroti šai funkcijai un ir pieejami. Izpildītājs ir atbildīgs par piebraucamo ceļu apkopi un sakopšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Izpildītājs nokārto jebkuras atļaujas, kas varētu būt jāiegūst no attiecīgajām valsts iestādēm, lai tas varētu lietot jebkādus nepieciešamus ceļus, zīmes un norādes. 
7.15. Izpildītājs uzņemas patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar atbildīgajām institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī savas kompetences ietvaros saņemt nepieciešamās atļaujas un sagatavot norādītos dokumentus. 

7.16. Izpildītājs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Gadījumā, ja Izpildītājs ir izmantojis materiālus bez izziņas vai sertifikāta, tad Pasūtītājam ir tiesības nemaksāt par šādu darbu izpildi līdz to iesniegšanai.
7.17. Uz sava rēķina veikt visas normatīvajos aktos noteiktās, pirms Būvdarbu uzsākšanas un Būvdarbu izpildes laikā veicamās materiālu un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes, un iesniegt Pasūtītājam atskaites (protokolus, aktus) par visām veiktajām pārbaudēm. Būvdarbu vietām, kur tas nepieciešams, sastādīt segto Būvdarbu aktus. 
7.18. Izpildītājam jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu iepirkuma procedūras gaitā iesniegtajā piedāvājumā norādītais, atbildīgais Būvdarbu vadītājs un personāls. 
7.19. Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski ziņo Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja Izpildītājs minētajā termiņā nav par šādiem apstākļiem ziņojis Pasūtītājam, Izpildītājs zaudē tiesības atsaukties uz tiem nākotnē vai pamatot ar tiem jebkādus prasījumus, tai skaitā termiņu pagarinājumu. 
7.20. Izpildītājam ir saistoši visi Pasūtītājam iesniegtie apliecinājumi. 

7.21. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz:
7.21.1. Izpildītāja reģistra izziņu par paraksttiesīgajām personām;

7.21.2. būvdarbu vadītāja saistību rakstu un būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju;
7.21.3. Līguma 10.2. punkta noteikumiem atbilstošu būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi;

7.22. Darbu veikšanas procesā Izpildītājam ir tiesības izmantot tikai tādus materiālus, iekārtas un/vai tehnoloģijas, kuru pielietošana noteikta Projekta dokumentācijā un Tāmē, un kuru atbilstība ir apliecināta Eiropas Savienībā un/vai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izpildītājam pēc Pasūtītāja un/vai būvuzrauga pieprasījuma ir pienākums nekavējoties uzrādīt visu būvlaukumā esošo materiālu un/vai iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus. Izpildītājs bez rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītāju nav tiesīgs Projekta dokumentācijā un Tāmē paredzētos materiālus, tehnoloģijas un/vai iekārtas aizstāt ar citiem materiāliem, tehnoloģijām un/vai iekārtām.

7.23. Ja Projekta dokumentācijā un Tāmē paredzētie materiāli, tehnoloģijas un/vai iekārtas atšķiras, Izpildītājam ir jāizmanto Projekta dokumentācijā paredzētie materiāli, tehnoloģijas un/vai iekārtas. Ja šajā Līguma punktā noteiktajā gadījumā Izpildītājam rodas papildus izmaksas, Izpildītājam ir pienākums tās segt no saviem līdzekļiem un Izpildītājam nav tiesību pieprasīt un saņemt papildus samaksu no Pasūtītāja.
7.24. Ja Pasūtītājam un/vai būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam darbu izpildes termiņa ietvaros izpildīto Darbu, iebūvēto materiālu un/vai iekārtu atsegšanu. Gadījumā, ja pēc šādas atsegšanas atklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Izpildītāja puses, tad Izpildītājs sedz visas šādas atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērš konstatētos Līguma pārkāpumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
7.25. Izpildītājs apņemas Darbu izpildes gaitā izskatīt Pasūtītāja un/vai būvuzrauga rakstiskās pretenzijas par Darbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem un citiem no Līguma izrietošajiem jautājumiem un 5(piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas, un novērst tajā minētos defektus un/vai trūkumus vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu.

7.26. Visus strīdus ar būvuzraugu par Darbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem un izpildītajiem Darbiem Izpildītājs risina patstāvīgi, bez Pasūtītāja iesaistes.

7.27. Izpildītājam ir pienākums ievērot darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citu spēkā esošo ārējo normatīvo aktu, kas reglamentē Darbu veikšanu, prasības, pretējā gadījumā uzņemoties pilnu atbildību par šo prasību neievērošanas gadījumā radītajām sekām.

7.28. Izpildītāja pienākums ir atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām katru dienu, kad Objektā tiek veikti Darbi, aizpildīt būvdarbu žurnālu.
7.29. Izpildītājs pats atbild par zaudējumiem vai citām sekām, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis trešajām personām, veicot Darbus Objektā, un apņemas šis sekas nekavējoties novērst vai atrisināt.

7.30. Parakstot Līgumu, izpildītājs apliecina, ka Pasūtītājs ir nodrošinājis Izpildītāju ar Darbu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju un ka Uzņēmējam pret šo dokumentāciju pretenziju nav.

8. APAKŠLĪGUMI

8.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.
8.2. Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana iespējama tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Piedāvāto apakšuzņēmēju kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā sākotnēji piedāvātajiem apakšuzņēmējiem.
8.3. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veiktajiem būvdarbiem un piegādātajiem būvizstrādājumiem.

8.4. Pasūtītājs nav atbildīgs par apakšuzņēmēju kavējumiem vai saistību nepildīšanu.

8.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam nomainīt jebkuru būvobjekta būvniecībai piesaistīto apakšuzņēmēju, ja pēdējais pielaiž defektus un/vai trūkumus būvdarbos vai izmanto nekvalitatīvus būvizstrādājumus, būvkonstrukcijas, vai arī tā darbinieki atkārtoti neievēro būvlaukuma iekšējos kārtības noteikumus.

9. BŪVDARBU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

9.1. Būvdarbu izpildes gaitā, līdz katra kalendārā mēneša 5. (piektajam) datumam, Izpildītājs nodod Pasūtītājam pabeigtos būvdarbus par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Pēc līgumā paredzēto būvdarbu ikmēneša izpildes, Izpildītājs sastāda būvdarbu nodošanas- pieņemšanas aktu, kuru iesniedz Pasūtītājam elektroniski ( e-pata adrese______________) un no savas puses parakstītu trijos eksemplāros.
9.2. Pasūtītājs izskata saņemto ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas aktu un 20 (divdesmit) darba dienu laikā to paraksta un atgriež vienu eksemplāru Izpildītājam. Ja darbu kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst šī līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas aktu, bet 20 (divdesmit) darba dienu laikā rakstiski motivēt savus iebildumus un noteikt jaunu termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. Minētajā gadījumā būvdarbu nodošanas- pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas. Gadījumā, ja Izpildītājs ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas aktu neiesniedz šajā Līguma punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības to neizskatīt līdz kārtējā mēnesī izpildīto darbu ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas aktu izskatīšanas termiņam.
9.3. Ja Darbu izpildes laikā Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā terminā nenovērš konstatētos defektus un/vai trūkumus Darbos, tad Pasūtītājam ir tiesības visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas, tādējādi radušos zaudējumus, ieturēt no Izpildītājam maksājamām summām.
9.4. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Būvdarbu daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Būvdarbu daļu.

9.5. Pabeidzot Būvdarbus, Puses sastāda kopējo būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

9.6. Pirms visu būvdarbu nodošanas, Izpildītājam ir jānodrošina Pasūtītāja instruēšana un/vai apmācība attiecībā uz būvdarbu gaitā uzstādīto sistēmu, iekārtu un konstrukciju izmantošanu un apkalpošanu, un jāiesniedz Pasūtītājam attiecīgā dokumentācija latviešu valodā.

9.7. Izpildītājam ir jāsagatavo nepieciešamā dokumentācija, kas atkarīga no Izpildītāja, būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

9.8. Pēc visu būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs nekavējoties iesniedz Pasūtītājam visu līdz šim vēl neiesniegto šajā līgumā minēto dokumentāciju.

9.9. Puses vienojas, ka Izpildītājam ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam rēķinu par izpildītajiem Darbiem, pēc tam, kad ir parakstīta atbilstoša Forma Nr. 2. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt rēķinu, kas iesniegts neievērojot šo Līguma punktu, kā arī nav pienākums celt ierunas pret to.

9.10. Puses vienojas, ka būvvaldes veiktā Objekta pārbaude un apliecinājums par darbu atbilstību Projekta dokumentācijai un vietējās pašvaldības apbūves noteikumiem nav uzskatāma par Izpildītāja veikto Darbu pieņemšanu un/vai apstiprinājumu tam, ka Darbi ir veikti atbilstoši Līguma noteikumiem, un neizslēdz Pasūtītāja tiesības pieprasīt defektu un/vai trūkumu, kas tiks konstatēti vēlāk, novēršanu no Izpildītāja puses.

9.11. Gadījumā, ja rodas strīds starp Pusēm par izpildītajiem darbiem, to apjomiem un/vai konstatētajiem defektiem, trūkumiem un/vai nepilnībām Pasūtītājs pieaicina neatkarīgu ekspertu, kurš būs tiesīgs pieņemt abām Pusēm saistošu atzinumu minētos jautājumos. Šādas ekspertīzes izmaksas apmaksā vainīgā Puse.
9.12. Puses vienojas, ka Izpildītājam ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas akts pirms iesniegšanas Pasūtītājam ir jāsaskaņo ar būvuzraugu. Būvuzrauga rakstisks ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas akta saskaņojums nav uzskatāms par Darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses.
9.13. Izpildītājs nav tiesīgs iesniegt Pasūtītājam ikmēneša darba pieņemšanas - nodošanas aktu bez būvuzrauga paraksta un/vai bez Līguma 9.1. punktā minētajiem dokumentiem.
10. GARANTIJA

10.1. Veikto būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. 
10.2. Izpildītājam par saviem līdzekļiem, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā ir pienākums noslēgt civiltiesisko apdrošināšanu, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā, būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā un būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanu, iekļaujot būvdarbu un materiālu apdrošināšanu. Izpildītājs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju.
10.3. Minimālais civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas limits ir 10% (desmit procenti) no Līguma summas, (bet ne mazāks kā LVL 10 000).

10.4. Minimālais būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas limits ir vienāds ar Līguma summu (ar PVN) kā arī ar nosacījumu, ka apdrošinātais (labuma guvējs) ir būvdarbus finansējošā kredītiestāde (banka). Izpildītājam pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam visu risku apdrošināšanas polises.
10.5. Līgumā noteiktos būvdarbus Izpildītājs nedrīkst uzsākt un veikt bez Līguma 10.2.punktā noteiktām apdrošināšanas polisēm..

10.6. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ veicot Līgumā noteiktos Būvdarbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas un/vai būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām.

10.7. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā Izpildītājam jāiesniedz apdrošināšanas sabiedrības izsniegts galvojums/polise par saistību izpildi 2 gadu garantijas perioda laikā 5% (pieci procenti) apmērā no kopējās līguma summas. Galvojumu/polisi jānoslēdz sākot no objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas uz visu garantijas termiņa laiku.

10.8. Saskaņā ar Līgumu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālus) ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no to saņemšanas.

10.9. Izpildītājs apņemas ierasties Objektā un likvidēt defektus un/vai trūkumus veiktajos Darbos, kuri radušies garantijas laikā, 5 ( piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja elektroniska (e-pasta adrese: ____________), faksimila (faksa Nr. _________) vai rakstiska uzaicinājuma saņemšanas. Ja  minētajā termiņā trūkumi netiek novērsti, Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods 0,2% (divu desmitdaļu procentu) apmērā no Līgumcenas, par katru dienu, kas pārsniedz trūkumu novēršanas termiņa dienu.
10.10. Gadījumā, ja trūkumu novēršana nav iespējama, Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus saskaņā ar Defektu aktu.
10.11. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda Līguma 10.9. noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja un/vai Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 10.7. punktā noteikto garantijas laika apdrošināšanu izmaksu segšanai.

11. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

11.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem šī līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, veiktajām izpētēm, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas avota, izņemot gadījumus, kad Izpildītājs ir ieguvis lietošanas tiesības uz licences vai patenta līguma pamata.

11.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst būvdarbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.
12. ATBILDĪBA, LĪGUMSODS

12.1. Ja Izpildītājs nav izpildījis būvdarbus līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas procentu)  apmērā par katru nokavēto dienu no nepiegādāto materiālu un/ vai neizpildīto būvdarbu vērtības.

12.2. Ja Pasūtītājs aizkavē šajā līgumā noteiktos maksājumu termiņus, Izpildītājs ir tiesīgs aprēķināt Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5 % (piecas desmitdaļas procentu)  apmērā no aizkavēto maksājumu summas.

12.3. Gadījumā, ja Izpildītājs ir kavējis ar garantiju saistīto pienākumu pildīšanu vai arī nav ievērojis kādu citu šī līguma noteikumu, tad Izpildītājs Pasūtītājam par katru neievērošanas dienu maksā līgumsodu 0,3% (trīs desmitdaļas procentu) apmērā no līguma cenas. Pie šādiem pienākumiem tiek pieskaitīti gadījumi, kad:

12.3.1. Izpildītājs neiesniedz vai neiesniedz termiņā kādu no šajā līgumā paredzētajām garantijām/polisēm un/vai garanta saistošu uzziņu;

12.3.2. Izpildītājs nav savlaicīgi informējis Pasūtītāju par jebkādu šajā līgumā minēto apstākli, par kuru viņam saskaņā ar šī līguma noteikumiem bija jāinformē Pasūtītājs;

12.3.3. Izpildītājs pie būvdarbu nodošanas Pasūtītājam savlaicīgi neiesniedz kādu šajā līgumā paredzēto vai Pasūtītāja pieprasīto dokumentu, ja šādam dokumentam jābūt Pasūtītāja rīcībā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto;

12.3.4. Izpildītājs nav sistemātiski nodrošinājis būvobjekta un būvlaukuma tīrību, sakārtošanu atbilstoši šī līguma noteikumiem, kā arī nav ievērojis darba drošību. 

12.4. Gadījumā, ja Izpildītāja vai būvobjekta būvniecībai piesaistīto apakšuzņēmēju darbība vai bezdarbība apdraud šī līguma mērķa sasniegšanu, kā arī gadījumā, ja Izpildītājs kādā veidā pārkāpj savas līgumsaistības, tad Izpildītājam jānodrošina Pasūtītājam visu zaudējumu kompensēšana, kuri šajā sakarā Pasūtītājam radušies.

12.5. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam, citiem būvuzņēmējiem un trešajām personām radušās sakarā ar to, ka Izpildītājs nav garantējis drošību būvdarbu veikšanas teritorijā vai citādākā veidā pārkāpis šo līgumu, un atbrīvo Pasūtītāju no šādas atbildības trešo personu priekšā, un apņemas Pasūtītājam kompensēt visus zaudējumus, kurus pēdējais, sakarā ar šādām trešo personu prasībām, ir cietis.

12.6. Ja Izpildītājs, neievērojot šī līguma noteikumus, pēc līguma izbeigšanās būvdarbu veikšanas teritorijā atstāj mantu, Pasūtītājam ir tiesības rīkoties ar šo mantu pēc saviem ieskatiem, neatbildot par tās saglabāšanu.

12.7. Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

13. NEPĀRVARAMA VARA

13.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

13.2. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž šo līgumu. 

14. LĪGUMA DARBĪBA UN GROZĪŠANA
14.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

14.2. Izpildītājs  ir tiesīgs saņemt Būvdarbu pabeigšanas laika pagarinājumu, ja pasūtītājs to ir saskaņojis ar V/A „Latvijas investīcijas un attīstības aģentūru” un, ja izpildās vismaz viens no zemāk minētiem nosacījumiem:

14.2.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam  piekļūšanu būvdarbu vietai pēc līguma noslēgšanas.

14.2.2. Pasūtītājs vai Būvprojekta vadītājs, vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

14.2.3. Izpildītājs var pierādīt, ka Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

14.3. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas līgumā. Ikviena līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

14.4. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja  veikto Būvdarbu izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

14.5. Ja iestājas kāds no 14.2.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts Būvdarbu pabeigšanas laiks.

15. LĪGUMA darbības IZBEIGŠANA
15.1. Līgums var tikt izbeigts, pusēm par to vienojoties vai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā.

15.2. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no līgumcenas.

15.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, neizmaksājot Izpildītājam nekādās kompensācijas vai līgumsodus gadījumos, ja:

15.3.1.  Izpildītājs pārkāpj šajā līgumā minēto dokumentu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kā arī tam nav attiecīgas licences būvdarbu veikšanai;

15.3.2. Būvdarbi netiek uzsākti 14 dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma.

15.3.3. Veiktās pārbaudes rāda, ka Būvdarbi netiek pildīti saskaņā ar Būvprojektu.

15.3.4. Izpildītājs uz 3 dienām nepamatoti pārtrauc Darbu būves vietā.

15.3.5. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 dienām bez iepriekšēja saskaņojuma.

15.3.6. Izpildītājs  nevar vai nemāk kvalitatīvi vai tehnoloģiski pareizi izpildīt šajā līgumā uzņemtos būvdarbus;

15.3.7. Izpildītājs  līgumā vai tā pielikumos noteiktajos termiņos nav uzsācis būvdarbu izpildi vai nespēj veikt būvdarbus līgumā vai pielikumos noteiktajos termiņos, kā arī būvdarbu izpildes gaitā ir redzams, ka būvdarbi netiks pabeigti termiņā;

15.3.8. pret Izpildītāju  tiesā ir iesniegts pieteikums par atzīšanu par maksātnespējīgu vai par zaudējumu vai parāda piedziņu tādos apmēros, ka tas var būtiski ietekmēt Izpildītāja finansiālo stāvokli, vai arī ir uzsākta Izpildītāja reorganizācija vai likvidācija;

15.3.9. Izpildītājs nav ievērojis citus šā līguma būtiskos noteikumus;
15.3.10. Izpildītājs nepilda jebkuru no Līgumā noteiktajām saistībām un pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā nav pilnībā izpildījis pretenzijā izteiktās prasības.
15.3.11. Izpildītājs nav 10 darba dienu laikā iesniedzis Līguma 10. punktā noteiktās polises un/vai galvojumu.
15.4. Līguma 15.3. punktā minētā līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu.

15.5. Līguma 15.3. punktā minētajā gadījumā līgums uzskatāms par izbeigtu ar paziņojuma nosūtīšanas brīdi.

15.6. Ja Līgums tiek izbeigts kādā no Līguma 15.3.punktā minētajiem gadījumiem, Izpildītājs  atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tam radušies Izpildītāja bezdarbības rezultātā, kā arī Pasūtītājs patur Līguma izpildes nodrošinājuma summu. 
15.7. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Izpildītājs pārtrauc būvdarbus, veicot visus pasākumus, lai būvdarbu izpildes vieta un būvdarbi tiktu atstāti nebojāti, drošā stāvoklī un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, satīrot būvdarbu izpildes vietu, kā arī veic citas darbības, par kurām puses būs vienojušās, pretējā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus nodarītos zaudējumus.

15.8. Pasūtītājs var pieprasīt Izpildītājam novilcināt jebkuru pasākumu uzsākšanu vai turpināšanu šī līguma būvdarbu ietvaros. Šādā gadījumā Puses vienojas par būvdarbu pagarināšanu. 

16. PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA

16.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp pusēm saistībā ar šī līguma spēkā esamību, tā saistību izpildi, atzīšanu par spēkā neesošu, atceltu vai pirmstermiņa izbeigšanu tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams papildinot vai grozot līguma tekstu.

16.2. Ja puses nespēj strīdus atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, puses tos risina saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā pēc attiecīgās lietas piekritības.

16.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

17. Citi noteikumi
17.1. Visiem paziņojumiem, ko puses sūta viena otrai saskaņā ar līgumu, ir jābūt rakstveidā. Par sakaru līdzekli var tikt izmantots fakss vai e-pasts, kam seko oriģināls, kas sūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē vai ar kurjeru, ar parakstu par saņemšanu. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums nodots personīgi vai ierakstīta sūtījuma nosūtīšanas gadījumā pēc 3 (trīs) dienām, skaitot no oriģināla nosūtīšanas dienas.
17.2. Gadījumā, ja kāda no pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai norēķinu rēķina rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai pusei, pretējā gadījumā puse nevar atsaukties uz saistību neizpildi.

17.3. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē _________________, t.________________, ____________________;
17.4. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē __________________________________
17.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu. 

17.6. Pusei ir pienākums 1 (vienas) darba dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par Līgumā norādītās pilnvarotās personas maiņu.
17.7. Visos citos jautājumos, ko neparedz šī Līguma noteikumi, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas.

17.8. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros un tiem ir vienāds juridisks spēks.

17.9. Šis Līgums ir sastādīts uz 9 lapām divos eksemplāros, pa vienam līguma eksemplāram katrai pusei, un tam pievienoti ___ pielikumi.
18. Pušu rekvizīti un paraksti
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