


Mezgli 2



Piezīmes:

- Attīrīt jumta paneļu virsmu no netīrumiem un visām abrazīvām daļiņām (smiltis, sūnas, atslāpojušiem betona atlikumiem).
- Visas atsegtais stiegras apstrādāt ar antikorozijas krāsojumu.
- Plaisas jumta paneļos no virspuses aizdarīt ar Schomburg ASOCRET-BM vai analoga.
- Jumta plātņu un dzelzsbetona siju bojāto betona virsmu atjaunošanas detalizētu tehnoloģiju ieteicams precizēt specializētās firmās.
- Ja darbu veikšanas gaitā tiek konstatēti kāda jumta dzelzsbetona elementa būtiski bojājumi, jāveic bojāto elementu papildus pastiprināšana.

AIZSTĀJ LAPU: AR-09				Izmainīti ārsienu apdares risinājumi. Izmainīta impregnēto koka latojumu izbūve				R. MUNDHENS		1.12.2011	
								DET. VEICA		DATUMS	
projektdatums: <b>SIA "BALTS UN MELNS"</b> Gaujas iela 11-206, LV-1026, Rīga; Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. reģ. Nr. 1482-R; Tāl./fakss: 67212028; <a href="http://www.baltsunmelns.lv">www.baltsunmelns.lv</a> ; <a href="mailto:baltsunmelns@baltsunmelns.lv">baltsunmelns@baltsunmelns.lv</a>											
				pasūtītāja: <b>SIA "NAMSERVISS"</b>						Pasūtītāja Nr.: <b>14/05/10-1</b>	
				objekts: <b>Daudzdzīvokļu ēka Kungu ielā 30/34, Liepājā</b>				stadija: <b>VR</b>	lapa: <b>AR-09-1</b>	mērogs: <b>1:100</b>	
Sadales vad.:		<b>J. Skrastiņš</b>		2011.g.		nosaukums: <b>DETALIZĀCIJA</b>  <b>Mezgli 2</b>				faila nosauks:  <b>DET_Kungu30_34.dwg</b>	
Izstrādāja:		<b>R. Mundhens</b>		2011.g.							
Pārbaudīja:		<b>M. Alsīņš</b>		2011.g.							