Nr. p.k.	Materiālu un būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums				KOPĀ
			Slimnīcas iela 6 un Slimnīcas iela 9 kopā	Slimnīcas iela 7	Slimnīcas iela 13	Slimnīcas iela 15	
	Sagatavošanas un demontāžas darbi						
1	Teritorijas uzmērīšanas un nosprausanas darbi	kompl.	2	2	2	2	**8**
2	Atbalstsienas no salikamiem betona elementiem un ķieģeļu mūra demontāža aizvedot uz atbertni*	m	162.0	375.0	85.0	74.0	**696.0**
3	Metāla stabu demontāža	gab.	2	-	12	-	**14**
4	Betona plātņu demontāža, sadrupinot to un aizvedot uz atbertni	m³	8.0	10.0	15.0	4.0	**37.0**
5	Monolīta betona pakāpienu demontāža, l=1.5 m, b=0.30 m*	m³	-	0.40	0.3	0.08	**0.8**
6	Saliekamo betona pakāpienu demontāža, l=3.0 m, b=0.30 m*	gab.	9	-	12	3	**24**
7	Betona plāksņu (50x50x6) seguma demontāža (ietves, kapnes)*	m²	144.0	348.0	389.0	406.0	**1287.0**
8	Labiekārtošanas elementu demontāža	kompl.	-	4	4	3	**11**
9	Atpūtas solu demontāža	gab.	-	-	1	2	**3**
10	Koku zāģēšana ÷Ø15 cm, ieskaitot celmu laušanu	gab.	-	7	-	-	**7**
11	Koku zāģēšana Ø20÷Ø30 cm, ieskaitot celmu laušanu	gab.	-	4	-	-	**4**
12	Atsevišķu krūmu zāģēšana aizvedot uz atbertni	gab.	5	29	2	10	**46**
13	Krūmu rindas zāģēšana, aizvedot uz atbertni	m	-	22.0	-	18.0	**40.0**
14	Asfalta seguma nofrēzēšana (brauktuve + ietve) 3÷6 cm biezumā, aizvedot uz atbērtni*	m²	742.0	1268.0	1253.0	551.0	**3814.0**
15	Asfalta seguma izlīdzinoša frēzēšana salaiduma vietā, aizvedot uz atbērtni	m²	41.0	100.0	16.0	-	**157.0**
16	Betona apmaļu (ceļu + ietvju) demontāža, aizvedot uz atbērtni*	t.m	206.0	327.0	465.0	214.0	**1212.0**
17	Lielgabarīta akmeņu novākšana	gab.	-	-	2	3	**5**
18	Augu grunts noņemšana 20 cm biezumā, grunti aizvedot uz atbērtni	m²	1286	850.0	1022.0	982.0	**4140.0**
	Būvniecības darbi						
19	Dalītas kabeļu aizsargcaurules EVOCAB SPLIT 750N Ø110 mm iebūve	t.m	87.0	63.0	42.0	66.0	**258.0**
20	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti aizvedot uz atbertni	m³	714.0	1072.0	1181.0	844.0	**3811.0**
21	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izlīdzinot	m³	39.0	-	-	-	**39.0**
22	Salizturīgās kārtas būvniecība 35 cm biezumā	m³	127.3	249.7	74.0	258.4	**709.4**
23	Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm biezumā	m³	504.3	438.2	703.3	334.8	**1980.6**
24	Nesaistītu minerālmateriālu (N-IV klase) pamata nesošās apakškārtas būvniecība 15 cm biezumā	m²	326.3	631.4	187.1	654.5	**1799.3**
25	Nesaistītu minerālmateriālu (N-III klase) pamata nesošās virskārtas būvniecība 10 cm biezumā	m²	307.5	590.4	175.0	612.0	**1684.9**
26	Nesaistītu minerālmateriālu (N-III klase) pamata nesošās kārtas būvniecība 20 cm biezumā	m²	991.7	896.7	1287.0	417.9	**3593.3**
27	Nesaistītu minerālmateriālu (N-IV klase) pamata nesošās kārtas būvniecība 15 cm biezumā	m²	458.8	437.8	706.2	509.3	**2112.1**
28	Smilts kārtas būvniecība dabīgā akmens bruģa iegremdēšanai 15 ÷ 25 cm biezumā	m³	2.4	-	11.2	-	**13.6**
29	Smilts izlīdzinošās starpkārtas būvniecība 5 cm biezumā	m³	83.4	91.3	101.9	72.8	**349.4**
	Ceļu apmales uzstādīšana uz betona C30/37 pamata:						
30	- BR 100.30.15	t.m	365.0	543.0	394.0	383.0	**1685.0**
31	- BR 100.30/22.15	gab.	13	22	20	14	**69**
32	- BR 100.22.15	t.m	56.0	98.0	85.0	113.0	**352.0**
	Ietvju apmales uzstādīšana uz betona C30/37 pamata:						
33	- BR 100.20.8	t.m	286.0	300.0	340.0	390.0	**1316.0**

Nr. p.k.	Materiālu un būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums				KOPĀ
			Slimnīcas iela 6 un Slimnīcas iela 9 kopā	Slimnīcas iela 7	Slimnīcas iela 13	Slimnīcas iela 15	
	Betona bruģa seguma būvniecība:	m²	1250.0	1428.0	1396.0	992.0	**5066.0**
34	- betona bruģis Prizma 8, pelēks, 200x100x80	m²	1230.5	1335.0	1370.0	710.4	**4645.9**
35	- betona bruģis Prizma 8, (krāsainais), 200x100x80	m²	-	52.0	-	269.2	**321.2**
36	- betona bruģis Prizma 8, baltā krāsā, 200x100x80	m²	19.5	41.0	26.0	12.4	**98.9**
37	- betona bruģis Prizma 6, pelēks, 200x100x60	m²	417.0	398.0	642.0	463.0	**1920.0**
38	Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība 10÷18 cm biezumā	m²	12.0	-	56.0	-	**68.0**
	Esošo inženierkomunikāciju akas vāku un kapju nomaiņa pret peldošā tipa vākiem un kapēm un līmeņošana:						
39	- sadzīves kanalizācijas tīkli	gab.	4	5	4	4	**17**
40	- lietus ūdens kanalizācijas tīkli	gab.	4	3	4	4	**15**
41	- drenāža	gab.	-	1	-	-	**1**
42	- ūdensvads	gab.	1	1	-	-	**2**
43	- gāzes apgādes tīkli	gab.	2	3	1	-	**6**
44	- SIA "Lattelecom" tīkli	gab.	-	1	-	2	**3**
45	- SIA "Ostkom" tīkli	gab.	-	1	-	-	**1**
	Esošā asfalta seguma atjaunošana salaiduma vietās:						
46	- salizturīgās kārtas būvniecība 35 cm biezumā	m³	7.2	1.8	2.8	-	**11.7**
47	- nesaistītu minerālmateriālu (N-IV klase) pamata nesošās apakškārtas būvniecība 15 cm biezumā	m²	20.5	50.0	8.0	-	**78.5**
48	- nesaistītu minerālmateriālu (N-III klase) pamata nesošās virskārtas būvniecība 10 cm biezumā	m²	20.5	50.0	8.0	-	**78.5**
49	- karstā asfalta apakškārtas AC 22 base/bin - S-IV klases būvniecība 6 cm biezumā	m²	20.5	50.0	8.0	-	**78.5**
50	- karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf - S-III klases būvniecība 4 cm biezumā	m²	41.0	100.0	16.0	-	**157.0**
	Esošā granīta ceļa seguma atjaunošana:						
	Ceļu apmales uzstādīšana uz betona C30/37 pamata:						
51	- BR 100.30.15 guļus stāvoklī	t.m					**44.0**
52	- BR 100.30/22.15	gab.					**1**
53	- BR 100.22.15	t.m	-	-	-	-	**13.0**
54	- nesaistītu minerālmateriālu (N-IV klase) seguma būvniecība 15 cm biezumā	m²	-	-	-	-	**395.0**
55	Apzaļumošana ar augu zemi ar daudzgadīgā zālāja sēklām 10 cm biezumā	m²	-	-	-	-	**126.0**
	Labiekārtošanas darbi						
	Betona kāpņu izbūve no saliekamiem betona pakāpieniem:						
56	- l=1.5 m, b=0.30 m, h=0.12 ÷ 015 cm**	gab.	2	8	6	-	**16**
57	- l=2.0 m, b=0.30 m, h=0.12 ÷ 015 cm**		-		8		
58	- l=3.0 m, b=0.30 m, h=0.12 ÷ 015 cm**	gab.	26	42	45	6	**119**
	Kāpņu margas izbūve:						
59	- metāla margas, l=0.9 m, h=1.0 m	gab.	2	-	2	-	**4**
60	- metāla margas, l=1.2 m, h=1.0 m	gab.	1	10	8	-	**19**
61	- metāla margas, l=1.5 m, h=1.0 m	gab.	1	2	2	1	**6**
62	- metāla margas, l=1.8 m, h=1.0 m	gab.	1	-	1	-	**2**
	Labiekārtošana elementu uzstādīšana:						
63	- parka sols ar betona kājām	gab.	-	-	-	-	**4**
64	- betona atkritumu tvertne	gab.	-	-	-	-	**4**
65	- bērnu rotaļu kompleks BRL 32 SIA "Jūrmalas mežaparki", vai ekvivalents	kompl.	-	-	-	-	**1**
66	- divvietīgas šupoles, bērniem 0÷14 gadiem, DSUP, SIA "Jūrmalas mežaparki", vai ekvivalents	kompl.	-	-	-	-	**1**
67	- šupoles ar grozu, bērniem 2÷14 gadiem, SUP3, SIA "Jūrmalas mežaparki", vai ekvivalents	kompl.	-	-	-	-	**1**

Nr. p.k.	Materiālu un būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums				KOPĀ
			Slimnīcas iela 6 un Slimnīcas iela 9 kopā	Slimnīcas iela 7	Slimnīcas iela 13	Slimnīcas iela 15	
68	- metāla vingrošanas iekārta WRK8, SIA "Jūrmalas mežaparki", va ekvivalents	kompl.	-	-	-	-	**1**
69	- stacionārs strītbola grozs ar statīvu	kompl.	-	-	-	-	**1**
70	Gumijas mulčas drošības seguma būvniecība bērnu rotaļu kompleksu uzstādīšanai	m²	-	-	-	-	**116.0**
	Sporta laukuma izveide, pl. 7.5 m x 15.0 m :						
71	- krāsaino gumijas plākšņu seguma izbūve	m²	-	-	-	-	**112.5**
72	- ietvju apmales IA-1 (620x185x50) "Sigildas bloks", vai ekvivalents uzsiādīšana uz betona C30/37 pamata	t.m	-	-	-	-	**45.0**
	Futbola laukuma izveide, pl. 15.0 m x 25.0 m:						
73	- laukuma planēšana pēc projektētām augstuma atzīmēm	m²	-	-	-	-	**375.0**
74	- augu zemes apsētu ar speciālu sporta laukumu zālāju ieklāšana 10 cm biezumā	m²	-	-	-	-	**375.0**
75	- futbola vārtu 3 x 2 m komplektā ar sietu uzstādīšana	kompl.	-	-	-	-	**2**
76	Aizsargnožogojuma uzstādīšana, H=3 - 4 m	m	-	-	-	-	**15.0**
77	Apzaļumošana ar augu zemi ar daudzgadīgā zālāja sēklām 10 cm biezumā	m²	1232.0	1542.0	1193.0	1250.0	**5217.0**
	Satiksmes organizācija						
	Jauno ceļa zīmju uzstādīšana:						
78	- Nr. 301 - "Iebraukt aizliegts"	gab.	-	2	-	1	**3**
79	- Nr. 326 - "Apstāties aizliegts"	gab.	-	1	-	1	**2**
80	- Nr. 523 - "Stāvēšanas aizlieguma zona"	gab.	2	4	1	2	**9**
81	- Nr. 524 - "Stāvēšanas aizlieguma zonas beigas"	gab.	2	4	1	-	**7**
82	- Nr. 537 - "Stāvvieta"	gab.	3	2	1	-	**6**
83	- Nr. 805 - "Darbības zona" (6 m - 6 m)	gab.	-	1	-	-	**1**
	- Nr. 805 - "Darbības zona" (15 m - 15 m)	gab.	-	-	-	1	**1**
84	- Nr. 832 - "Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā"	gab.	3	2	1	1	**7**
85	- Nr. 849 - "Izņemot ar biedrība "Slimnīcas iela 9" atļaujām Nr. 1-42"	gab.	2	-	-	-	**2**
86	- Nr. 849 - "Izņemot ar biedrība "Slimnīcas iela 7" atļaujām Nr. 1-56"	gab.	-	5	-	-	**5**
87	- Nr. 849 - "Izņemot ar biedrība "Slimnīcas iela 13" atļaujām Nr. 1-56"	gab.	-	-	1	-	**1**
88	- Nr. 849 - "Izņemot ar biedrība "Slimnīcas iela 15" atļaujām Nr. 1-74"	gab.	-	-	-	2	**2**
89	Cinkota metāla staba uzstādīšana	gab.	7	13	3	6	**29**

PIEZĪMES:

* - demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu gaitā.

** - pakāpienu nepieciešamību un daudzumu precizēt būvdarbu gaitā

Teritorijas labiekārtošana un atkritumu konteineru nojumes novietošana Slimnīcas ielā 6, 7, 9, 13, 15, Liepājā

Pasūtījuma Nr. 004-17/TS

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2104-RA

Mērogs	Lapa	Lapas
b/m	TS-L-18	

Daļas vadīt.	Andrejs Zolotojs	
Izstrādāja	Irīna Jankovska	

Galveno materiālu un būvdarbu apjomu saraksts

SIA "IK projekts"
Dūņu iela 8,
Liepāja LV-3401
Tālr.: +371 63489238
Info@ikprojekts.lv